

Председателю СНТ «Мечта плюс»
Наро-фоминский район, д. Мякишево,
Герасименко Василию Ивановичу

Коммерческое предложение

Исх. 58/17

19.06.2017 г.

На увеличение максимальной мощности в СНТ «Мечта плюс» до 250 кВа с заменой

КТП

1. Заключение договора подряда на оформление и экспертизу документации – **71 019 руб.*:**

- Подготовка, согласование и сдача документации, необходимой для получения разрешения на перераспределение мощности и Технических условий;

- Получение и проверка правильности составления договора о технологическом присоединении (увеличении ранее присоединённой максимальной мощности) ЭПУ СНТ к электрической сети ПАО «МОЭСК» и технических условий – неотъемлемого приложения к договору

- Разработка и согласование в электросетевой организации проектно-сметной документации по электроснабжению объекта, расчет релейной защиты и расчет нагрузок.

2. Заказ, доставка, монтаж ТП-250 и автоматики в имеющийся киоск – **470 200 руб.**

3. Мероприятия по подключению и сдаче в эксплуатацию нового оборудования – **98 781 руб.**

4. Получение актов разграничения балансовой принадлежности энергопринимающего устройства и справок о выполнении ТУ, на основании выполненного ООО «ЭЛЕЗАР» проекта, согласование с заинтересованными организациями приемо-сдаточной документации – **112 680 руб.**

ИТОГО: 752 680 руб.

* Обязательные платежи за выделение мощности ПАО «МОЭСК» оплачиваются отдельно по документам из сетевой компании

Срок исполнения работ 90 дней. Переключение производится в последний день работ. Предложение действительно в течение 20 дней

С Уважением,

Генеральный директор

+7 9637504061

А.В. Петренко

